SR-CAL|23/11/2022|DECRETO 231

Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

Oggetto: Programma e finanziamento: PON (FESR) "Cultura e Sviluppo" 2014-2020.

Localizzazione: Cassano allo Ionio – Sibari (CS)
Denominazione del bene: Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide e Parco Archeologico di Sibari
Intervento: "Parco Archeologico di Sibari: Musealizzazione e sistemazione esterna dell'area archeologica denominata "Casa Bianca".
Importo del finanziamento: € 500.000,00
C.U.P.: F11B15000790007 - CIG: 7078002805
Contratto n° 1092 del 11/05/2018
RdO 3211594 - Pon – 2014-2020 Cassano allo Ionio (CS): Parco Archeologico di Sibari: "Musealizzazione e sistemazione esterna dell'area archeologica denominata "Casa Bianca"
CUP: F3719000650001. CIG (SIMOG) 942403822E

Intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

Il sottoscritto Dott. Fabrizio Sudano, Segretario Regionale ad interim del Ministero della Cultura per la Calabria, giusto Decreto del Segretario Generale n. 591 del 11.07.2022, registrato alla Corte dei conti il 09.08.2022 al n. 2159;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenente "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 ed entrato in vigore medesima data e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.";
VISTO il DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 86 (Nuova struttura e denominazione del Ministero "Ministero per i beni e le attività culturali") convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97;
VISTO il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104 ("Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le attività Culturali, ecc.") convertito con modificazioni nella Legge 18 novembre 2019, n. 132;
VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".
VISTO il DECRETO LEGGE 1° marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri." (GU Serie Generale n.51 del 01-03-2021) ed in particolare l'art. 6 comma 1) del medesimo con il quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è stato ridenominato come "Ministero della cultura";
VISTO il parco dei progetti dell'ex-Direzione Regionale BCP Calabria relativo al Polo Museale della Sibaritide nel quale risultava presente il progetto preliminare dell'intervento: "Parco Archeologico di Sibari: musealizzazione e sistemazione esterna dell'area archeologica denominata "Casa Bianca";

EVIDENZIATO che detta progettazione era stata redatta d'intesa tra la Scuola Archeologica di Atene e l'allora Direzione Regionale BCP Calabria con il parere favorevole dell'allora Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria;
VISTO il Programma Operativo Nazionale (FESR) 2014-2020 Cultura e Sviluppo – CCI: 2014IT16RFOP001, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 925 del 12 febbraio 2015;
VISTO il Decreto del Segretariato Generale del MiBACT - Autorità di Gestione del PON (FESR) "Cultura e Sviluppo" 2014-2020, rep. n. 11/2016 del 18/02/2016, registrato dalla Corte dei Conti il 21/04/2016 n. 1443, con il quale si individuavano come ammissibili a finanziamento gli interventi candidati dal Segretariato regionale a seguito della Circolare del Segretariato Generale n. 28/2015.
EVIDENZIATO che:
- nel decreto sopra citato risultava inserito per il Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide e Parco Archeologico di Sibari l'intervento: "Parco Archeologico di Sibari - Musealizzazione e sistemazione esterna dell'area Archeologica denominata "Casa Bianca", per un importo pari ad € 500.000,00;
- a seguito della nota del Polo Museale della Calabria prot. n. 2577 del 17.05.2016 acquisita in data 18.05.2016 al prot. n. 2245, questo Segretariato Regionale è stato individuato quale "beneficiario" ai sensi dell'art. 2 - par. 10 del Regolamento UE 1303/2013, in quanto organismo pubblico responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, avendo presentato la candidatura dell'intervento di che trattasi congiuntamente allo stesso Polo museale sulla base della progettazione presente agli atti d'ufficio proveniente dal parco progetti dell'ex Direzione Regionale BCP Calabria;
EVIDENZIATO, inoltre, che:
- con nota prot. n. 385 del 19/02/2016 era stato affidato all'arch. Sabina Antonietta Rizzi, funzionario del Segretariato, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, ed era stato costituito il gruppo di lavoro interno all'Amministrazione per l'implementazione, la revisione e lo sviluppo del "progetto preliminare" agli atti d'ufficio e il conseguimento del livello definitivo dello stesso;
- con successiva nota prot. 1793 del 27/04/2016 venivano confermati gli incarichi e veniva segnalata la necessità di adeguare la progettazione definitiva, già agli atti d'ufficio, alla luce del nuovo D. Lgs n. 50/2016, e di predisporre gli atti progettuali per le successive fasi di verifica e validazione della progettazione esecutiva necessaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147, all'appalto dell'opera;
VISTO il Decreto n. 152 del 02/08/2016 di approvazione del Progetto Esecutivo dell'intervento, rubricato come PERIZIA DI SPESA n. 9 di pari data, e del Q.E. dello stesso per l'importo complessivo di €500.000,00;
DATO ATTO che gli interventi riguardanti il Museo e il Parco Archeologico di Sibari finanziati dal PON (FESR) 2014-2020 "Cultura e Sviluppo" sono inseriti nel "Memorandum of Understanding" fra l'Autorità di Gestione e Action Aid International Italia Onlus del progetto pilota "Integrity Pacts – Civil Control Mechanism for Safeguarding EU Founds", e che per gli stessi è stato sottoscritto ed avviato l' Accordo di Monitoraggio tra questo Segretariato Regionale, in qualità di Autorità Appaltante, e Action Aid Italia Onlus, in qualità di supervisore indipendente;
EVIDENZIATO che a seguito della rinuncia all'incarico da parte dell'Arch. Sabina Antonietta Rizzi in quiescenza, questo Segretariato, con nota prot. 2798 del 15/05/2017, procedeva a nominare il geom. Giancarlo Del Sole, funzionario restauratore e conservatore presso il Segretariato Regionale del MIBACT per la Calabria, qualeResponsabile Unico del Procedimento per l'intervento di che trattasi;
EVIDENZIATO il progetto si compone di diversi capi di intervento distinti tra Lavori (capo A.1 del Q.E.) e Servizi e Forniture (capo A.2 e A.3 del Q.E.), correlati tra di loro per il conseguimento del miglior risultato qualitativo e tecnologico per la Musealizzazione e sistemazione esterna dell'area archeologica di "Casa Bianca";
CONSIDERATO che:
- i Lavori di cui al capo A.1) del Q.E. risultano conclusi in data 24/07/2019 e collaudati con Certificato di Regolare Esecuzione del 18/12/2019;

- per la realizzazione del progetto risulta necessario appaltare i servizi e le forniture (capo A.2 e A.3 del Q.E.) necessarie per l'allestimento multimediale dell'area archeologica di "Casa Bianca" da realizzare all'interno del Museo di Sibari;
VISTA le note del RUP, geom. Giancarlo Del Sole, prot. 3641 del 25/05/2018, integrata successivamente con nota prot. n. 2992-A del 16/06/2022, con le quali:
- si è sottolineata la necessità di definire una revisione degli elaborati progettuali dei Servizi e delle Forniture per aggiornare e attualizzare i contenuti e anche per conseguire una proposta coordinata con le attività ormai concluse nell'ambito del progetto dei servizi e delle forniture per l'allestimento multimediale del Museo di Sibari nell'ambito del quale andrà a collocarsi l'allestimento multimediale di Casa Bianca;
- si proponeva l'approvazione degli ELABORATI TECNICI ED ECONOMICI REVISIONATI relativi alla realizzazione dei servizi e delle forniture (capo A.2 e A.3 del Q.E.);
VISTO il DSR n. 104 del 22/06/2022 di approvazione degli ELABORATI TECNICI ED ECONOMICI REVISIONATI relativi alla realizzazione dei servizi e delle forniture (capo A.2 e A.3 del Q.E.);
VISTA la proposta di Determina a contrarre trasmessa dal RUP il 27/06/2022 e acquisita al protocollo n. 3249-A del 28/06/2022 con la quale veniva sottolineato:
- che i contenuti multimediale del progetto di "Casa Bianca" era già previsto, fin dalla progettazione originale, che dovessero confluire ed essere fruiti presso il Museo archeologico di Sibari e ciò come contenuti complementari dell'altro progetto PON Cultura e Sviluppo 2014 -2020 relativo proprio agli allestimenti museali e multimediali del Museo;
- che la suddetta interconnessione ha condizionato, pertanto, l'avvio dell'attività per la preparazione dei contenuti relativi a "Casa Bianca";
- che sono attualmente in essere le attività per le procedure di verifica della conformità dei servizi e delle forniture relativi al progetto degli allestimenti museali e multimediali del museo di Sibari;
- la necessità che la materiale realizzazione dei prodotti di servizi e delle forniture per "Casa Bianca" sia compatibile con quanto fino ad oggi realizzato all'interno del Museo di Sibari;
- che l'intervento in argomento deve essere affidato direttamene ad operatore economico in possesso dei necessari requisiti e che garantisca risoluzioni scenografiche, di regia, grafiche, di rappresentazione, di voce narrante uniformi a quelle già in essere;
- che per l'individuazione dell'affidatario del servizio e delle forniture si farà riferimento ad operatore economico presente sulla piattaforma MEPA di cui in via preventiva sono state accertate attività di identica natura;
- emerge la necessità ed indispensabilità che l'appalto di servizi e forniture in argomento sia condotto dallo stesso operatore economico che ha già realizzato i servizi (prodotti multimediali) realizzati nell'ambito dell'appalto dell'allestimento museale e multimediale (servizi e forniture) individuato nell'operatore economico Corvallis SRL da Padova;
- che l'operatore economico risulta iscritto al M.E.P.A e che pertanto per le fasi di trattativa è garantita la tracciabilità elettronica delle varie fasi;
che l'operatore economico in argomento, per quanto potuto accertare, non ha in corso incarichi diretti da parte del Segretariato Regionale MiC della Calabria per cui è da ritenersi soddisfatto anche il criterio di rotazione degli incarichi;
Visto, inoltre, che nella citata proposta di Determina a contrarre, vengono riportati i seguenti elementi essenziali:
a) Scelta della procedura di gara: "affidamento diretto" ai sensi degli articoli 1 comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16-07-2020 n° 76 e della legge di conversione n° 120 del 11-09-2020, nonché della Legge 108/2021 nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 35 -37-38 del Decreto L.vo 50/2016 e s.m.i.;
b) Modalità: procedura negoziata diretta sulla piattaforma elettronica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con l'operatore economico Corvallis Srl (che potrà avvalersi nei termini di Legge dell'ausilio

della Società Karmakina srl anch'essa realizzatrice, quale mandante dell'RTI, di parte dei prodotti multimediali già in essere);
c) Criterio di aggiudicazione dell'appalto: art. 95 comma 4 lettera a del Decreto Legislativo n.50/2016 (criterio del minor prezzo) con la condizione (tenuto conto: della natura del servizio, dell'importo della prestazione e dei tempi di esecuzione) che il ribasso offerto non potrà essere inferiore al 12% (dodici percento) dell'importo a base d'asta in ciò tenendo conto del fatto che per effetto dell'aumento di tutti i materiali tecnologici e del carburante non può essere richiamato e applicato il ribasso offerto nel precedete appalto realizzato;
d) l'avvio della consegna in via d'urgenza del servizio, una volta espletata la procedura di trattativa diretta ed in pendenza della stipula del contratto, mediante redazione di verbale di avvio di esecuzione del contratto sotto riserve di legge così come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020.
CONSIDERANDO altresì che le prestazioni di cui si tratta rientrano tra quelli affidabili attraverso procedure negoziate avvalendosi della centrale di committenza CONSIP ai sensi dell'art. 26, della legge 23 dicembre 1999, n.488 nonché della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);
VISTO l'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., secondo il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni nel quale si può procedere attraverso ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO) o Trattativa Diretta (TD);
VERIFICATO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della Centrale di Committenza Consip spa sono presenti le seguenti categorie merceologiche:
RICHIAMATI:
- L'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 16-07-2020 n° 76 convertito con modificazioni nella legge 120 del 11.09.2020 laddove si afferma che: "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
"(a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;
- le Linee Guida N. 4 emanate dall'ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di oggetto: "Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici", aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;
- l'art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comma 1 che recita: "… Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori…";
VISTO il D.S.R. n. 127 del 28.06.2022 con il quale questa Amministrazione, ritenendo opportuno aderire alle richieste del Responsabile Unico del Procedimento, si determinava a contrarre per l'affidamento dei servizi di che trattasi;
VISTA la nota prot. 4815-P del 29.09.2022 con la quale veniva emessa la R.d.O. 3211594-2022 Pon – 2014-2020 Cassano allo Ionio (CS): Parco Archeologico di Sibari: "Musealizzazione e sistemazione esterna dell'area archeologica denominata "Casa Bianca" CUP: F3719000650001. CIG (SIMOG) 942403822E" invitando l'impresa proposta dal RUP, CORVALLIS s.r.l., con sede in Viale della Regione Veneto, 18 35127 Padova (PD) - P.IVA 05335180286 PEC: corvallis@legalmail.it, a produrre offerta;

VISTA la nota prot. 5075-A del 11.10.2022 con la quale il R.U.P. in seguito a richiesta dell'Operatore Economico, verificando un errore materiale nella Tav. 2) Capitolato Speciale d'Appalto nel Quadro di riepilogo delle Prestazioni, fermo restando che l'importo complessivo della prestazione è correttamente indicato e che gli altri elaborati che costituiscono il progetto a base di affidamento riportano gli importi, corretti, Proponeva e chiedeva:
"..*La sottoscrizione da parte del rappresentate della stazione appaltate del capitolato revisionato in data 11/10/2022 in sostituzione/approvazione di quello a suo tempo allegato alla trattativa;*
- La sostituzione, nell'ambito della trattativa MEPA ancora in corso (RDO 3211594-2022) dell'elaborato "Tav. 2) Capitolato Speciale d'Appalto" revisionato in maniera tale che l'appaltatore possa procedere con la formulazione dell'offerta;
- Lo slittamento del termine di presentazione dell'offerta";
DATO ATTO che la proposta del Rup veniva accettata e l'Ufficio procedeva alla sostituzione della Tavola sul portale Mepa e allo slittamento del termine di presentazione dell'offerta;
VISTA l'offerta acquisita al prot. 5331-A del 21.10.2022 pervenuta per il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della centrale di committenza Consip con la quale CORVALLIS s.r.l., con sede in Viale della Regione Veneto, 18 35127 Padova (PD) - P.IVA 05335180286 offriva per l'esecuzione dei lavori sopra citati un ribasso pari al 12,00% sull'importo a base di gara e che questa è stata dichiarata congrua dal Responsabile Unico del Procedimento con nota acquisita al prot. 5430-A del 26.10.2022;
DATO Atto Che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. 5483-P del 27.10.2022, ha disposto l'*"… AVVIO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE (art. 19 del D.M. del MIT N° 49 del 07-03-2018 e art. 8, comma a) della Legge 120/2021)"*;

ACQUISITE le verifiche dei requisiti attraverso il sistema AVCpass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché il Durc e la RICHIESTA di INFORMAZIONI ai sensi dell'Art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n.159 e successive modifiche ed integrazioni PR_PDUTG_Ingresso_0064291_20210727 la quale risulta in "Istruttoria";
Il sottoscritto Segretario Regionale *ad interim*

D E C R E T A

1) La narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si intende qui interamente ripetuta ed approvata.
2) L'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione della RdO 3211594-2022 "Pon – 2014-2020 Cassano allo Ionio (CS): Parco Archeologico di Sibari: "Musealizzazione e sistemazione esterna dell'area archeologica denominata "Casa Bianca" CUP: F3719000650001. CIG (SIMOG) 942403822E" all'impresa quale CORVALLIS s.r.l., con sede in Viale della Regione Veneto, 18 35127 Padova (PD) - P.IVA 05335180286 PEC: corvallis@legalmail.it per l'importo di 78.320,00 (settantottomilatrecentoventi/00) oltre iva corrispondente ad un ribasso del 12% sull'importo posto a base d'asta.
La costituzione dell'impegno dell'importo complessivo lordo di € 95.550,40 (novantacinquemilacinquecentocinquanta/40) comprensivo di Iva al 22% a carico risorse finanziarie del PON (FESR) "Cultura e Sviluppo" 2014-2020. Decreto dell'Autorità di Gestione rep. n. 11/2016 del 18/02/2016 e successivo disciplinare d'obblighi;
3) LA STIPULA avverrà secondo la previsione la previsione agli articoli 4.3.2 4.4.1 delle sopra citate Linee Guida 4 laddove si afferma che: "Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici" mediante firma digitale del documento generato automaticamente dal sistema se l'importo aggiudicato sarà inferiore ad € 5.000,00 in caso contrario, al fine di prevenire ogni possibile causa di trasmissione del Covid-19, il contratto sarà sottoscritto secondo le procedure telematiche previste all'art. 32 c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016 in

combinato disposto con l'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e dell'art. 4.4.1 delle sopra citate Linee Guida ANAC n. 4 a distanza dalle rispettive sedi dei soggetti sottoscrittori in formato digitale e in bollo assolto virtualmente;

4) La copertura finanziaria è garantita dallo specifico finanziamento inserito nel PON "Cultura e Sviluppo" FERS 2014-2020 con il decreto dell'AdG n. 11 del 18/02/2016, registrato dalla Corte dei Conti il 21/04/2016 n. 1443.

DISPONE:

a) la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Segretariato Regionale www.beniculturalicalabria.it.

b) la trasmissione del presente Decreto per il seguito di competenza:

- Segretariato Generale – Servizio V AdG del PON FESR 2014-2020 "Cultura & Sviluppo";

c) Al Rup Giancarlo Del Sole

d) al Servizio Bilancio e Programmazione.

IL SEGRETARIO REGIONALE *ad interim*
Dott. Fabrizio Sudano

VM

Firmato digitalmente da
Fabrizio Sudano
CN = Sudano Fabrizio
O = Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo
C = IT