Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA
SERVIZIO GENERALE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
SETTORE II – GARE E CONTRATTI

prot. MBAC-DR-CAL-DRC3 9976 11.11.2014 ***Agli operatori economici interessati***

CLASS. 22.10.13/36.

RETTIFICA BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto leg.vo n. 163 del 2006

Appalto di SOLA esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, per l'intervento denominato: Palmi (RC). Parco Archeologico di Taureana: Completamento e conseguimento della piena funzionalità e fruibilità

CUP. : F68I13000260006 **CIG (SIMOG) : 5961783AF5**

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce E 2004/18/Ce";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5.10.2010 n. 207 e s.m.i;
VISTA la legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
VISTA la Legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia
VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, contenente "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'art. 1, comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296"
VISTO il DPCM 19 luglio 2012 registrato alla Corte dei Conti il 8.08.2012 Reg. n. 11 – Fgl 301 con il quale è stato conferito al Sottoscritto incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Calabria;
VISTA legge 9 agosto 2013 n. 98 C.d. "Legge del Fare"
VISTO il decreto dirigenziale n. 279 del 2.10.2014 nel quale questa Amministrazione si determinava a contrarre per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il bando di gara prot. 9216 del 20.10.2014 pubblicato all'albo pretorio del Comune di Palmi (RC) nonché nel profilo committente di questa Stazione Appaltante;
VISTA la nota prot. 9946 del 10.11.2014 con la quale si posticipava la sola scadenza dei termini per la presentazione delle offerte per l'appalto di cui in oggetto;

CONSIDERATO che sono emerse delle incongruità tra la documentazione progettuale ed i dati riportati nel bando di gara sopra citato;
VISTO l'art. 32 comma 7 bis della legge 9 agosto 2013 n. 98 C.d. "Legge del Fare" la quale prevede che gli costi per la manodopera vengano scorporati dall'importo complessivo dei lavori ai soli fini della eventuale verifica dell'offerta anormalmente bassa, ed, **ESCLUSIVAMENTE** per le procedure aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso, non assoggettati al ribasso d'asta;
CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione fissato per la procedura di cui si tratta è l'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto leg.vo n. 163 del 2006, e come previsto nel D.D.R. n. 279 del 2.10.2014 le somme relative costo del personale erano scorporate ed assoggettate al ribasso d'asta;
CONSIDERATO altresì che in fase di pubblicazione della documentazione progettuale, per mero errore materiale sono stati pubblicati gli elaborati "Capitolato Speciale di Appalto" e "Computo metrico Estimativo" errati in quanto riferiti ad un progetto poi finanziato solo in parte;
Con la presente che integra e rettifica il bando di gara prot. 9216 del 20.10.2014 pubblicato all'albo pretorio del Comune di Palmi (RC) nonché nel profilo committente di questa Stazione Appaltante, si dispone quanto segue:
SI CONFERMA QUANTO RIPORTATO ALLA **SEZIONE II: TIPO E OGGETTO DELL'APPALTO**
II.8 Quantitativo dell'appalto: Quantitativo o entità totale lavori (in euro, IVA esclusa)

Parco Archeologico di Taureana - Completamento			
		Designazione dei lavori a corpo e a misura	*lavori*
1	OG13	Opere di ingegneria naturalistica	€ 248.441,63
2	OS30	Impianti elettrici, telefonici e televisivi	€ 80.988,25
3	OS25	Scavi archeologici	€ 46.522,85
4	OS2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	€ 47.526,95
5	**SIC**		**€ 16.003,73**
		TOTALE GENERALE APPALTO	**€ 439.483,41**

E si dispone la RIPUBBLICAZIONE degli elaborati CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO e COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CORRETTI
SI RETTIFICA QUANTO RIPORTATO NELLA MEDESIMA SEZIONE NONCHE' ALL'ART. 1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (PAG. 3) LADDOVE SI INDICA IL COSTO DEL PERSONALE NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA,
IN PARTICOLARE LA TABELLA ERRATA DI SEGUITO RIPORTATA:

	~~*Importi in euro*~~	~~**soggetti a ribasso**~~	~~**NON soggetti a ribasso**~~
~~*a*~~	~~Costo del personale importo del lavoro a corpo e a misura~~		~~€ 129.187,28~~
~~*b*~~	~~Importo al netto del costo del personale del lavoro a corpo e a misura~~	~~€ 294.292,40~~	
~~*c*~~	~~Totale oneri per la sicurezza~~		~~€ 16.003,73~~
	~~**IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO**~~	~~**€ 294.292,40**~~	~~**€ 145.191,01**~~

VIENE SOSTITUITA DALLA SEGUENTE corrispondente a quanto riportato nel D.D.R. 279 DEL 2.10.2014

	Importi in euro	**soggetti a ribasso**	**NON soggetti a ribasso**
a	Costo del personale importo del lavoro a corpo e a misura	€ 129.187,28	
b	Importo al netto del costo del personale del lavoro a corpo e a misura	€ 294.292,40	
c	Totale oneri per la sicurezza		€ 16.003,73
	IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO	**€ 423.479,68**	**€ 16.003,73**

Si dispone la pubblicazione della presente all'albo pretorio del Comune di Palmi e sul profilo committente di questa Stazione Appaltante

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Francesco Prosperetti

SP/Mrm/Vm