



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA
SERVIZIO GENERALE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
SETTORE II – GARE E CONTRATTI

prot. MBAC-DR-CAL-DRC3 9982 11.11.2014

Agli operatori economici interessati

CLASS. 22.10.13/36.14

RETTIFICA BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto leg.vo n. 163 del 2006

Appalto di SOLA esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, per l'intervento denominato: Cirò Marina (KR). Punta Alice. Santuario di Apollo Aleo

CUP. : F88I13000840006

CIG (SIMOG) : 5982296AD2

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce E 2004/18/Ce”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5.10.2010 n. 207 e s.m.i.;

VISTA la legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;

VISTA la Legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, contenente “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il “Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante il “Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’art. 1, comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”

VISTO il DPCM 19 luglio 2012 registrato alla Corte dei Conti il 8.08.2012 Reg. n. 11 – Fgl 301 con il quale è stato conferito al Sottoscritto incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Calabria;

VISTA legge 9 agosto 2013 n. 98 C.d. “Legge del Fare”

VISTO il decreto dirigenziale n. 283 del 16.10.2014 nel quale questa Amministrazione si determinava a contrarre per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il bando di gara prot. 9440 del 27.10.2014 pubblicato all’albo pretorio del Comune di Cirò Marina (KR) nonché nel profilo committente di questa Stazione Appaltante;

VISTO l’art. 32 comma 7 bis della legge 9 agosto 2013 n. 98 C.d. “Legge del Fare” la quale prevede che gli costi per la manodopera vengano scorporati dall’importo complessivo dei lavori ai soli fini della eventuale verifica dell’offerta anormalmente bassa, ed, **ESCLUSIVAMENTE** per le procedure aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso, non assoggettati al ribasso d’asta;

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione fissato per la procedura di cui si tratta è l'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto leg.vo n. 163 del 2006, e come previsto nel D.D.R. n. 283 del 16.10.2014 le somme relative costo del personale erano scorporate ed assoggettate al ribasso d'asta; Con la presente che integra e rettifica il bando di gara prot. prot. 9440 del 27.10.2014 pubblicato all'albo pretorio del Comune di Cirò Marina (KR) nonché nel profilo committente di questa Stazione Appaltante, si dispone quanto segue:

SI CONFERMA QUANTO RIPORTATO ALLA SEZIONE II: TIPO E OGGETTO DELL'APPALTO
II.8 Quantitativo dell'appalto: Quantitativo o entità totale lavori (in euro, IVA esclusa)

Cirò Marina (KR)_Punta Alice. Santuario di Apollo Aleo					
1	Lavori :		a misura (M)	in ec. (E)	Totale (M+E)
L			440.481,56	46.044,09	486.525,65
di cui	1,00				
	1.a	Costo del personale (CP)	264.591,92		
	1.c	Lavori al netto di (CP+CS)	221.933,73		
	Totale 1.a + 1.c:		486.525,65		
2	Oneri di sicurezza da PSC (OS)		12.500,00		12.500,00
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)				499.025,65

E si dispone la **RIPUBBLICAZIONE** degli elaborati **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO e COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CORRETTI**

SI RETTIFICA QUANTO RIPORTATO NELLA MEDESIMA SEZIONE NONCHE' ALL'ART. 1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (PAG. 4) LADDOVE SI INDICA IL COSTO DEL PERSONALE NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA,

IN PARTICOLARE LA TABELLA ERRATA DI SEGUITO RIPORTATA:

	<i>Importi in euro</i>	soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	<i>Lavori</i>	221.933,73	264.591,92
2	<i>Totale oneri per la sicurezza</i>		12.500,00
	IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO	221.933,73	277.091,92

VIENE SOSTITUITA DALLA SEGUENTE corrispondente a quanto riportato nel D.D.R. 283 DEL 16.10.2014

	<i>Importi in euro</i>	soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
<i>1.a</i>	<i>Costo del personale (CP)</i>	264.591,92	
<i>1.c</i>	<i>Lavori al netto dei costi 1.a</i>	221.933,73	
2	Totale oneri per la sicurezza		12.500,00
	IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO	486.525,65	12.500,00

Si dispone la pubblicazione della presente all'albo pretorio del Comune di Palmi e sul profilo committente di questa Stazione Appaltante

IL DIRETTORE REGIONALE
 Dr. Francesco Prosperetti



SP/Mrm/Vm