



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA
SERVIZIO GENERALE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
SETTORE II – GARE E CONTRATTI

Linee guida generali relative ai BANDI DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA – AVVERTENZE SPECIFICHE

PoIN – Fesr 2007-2013 Decreto MiBACT – Segretariato Generale - OI rep. N. 9 del 2.08.2013

Locri: Capo 2.1-2.2-2.3

Sibari Capo 3.1 Int. A.1) int. B.1) +Capo 3.7) Int. C.1)

Sibari Capo 3.2

Sibari Capo 3.3

Sibari Capo 3.4

Sibari Capo 3.5

Sibari Capo 3.6

Vengono pubblicate le risposte a quesiti posti da concorrenti partecipanti alla procedura generali per tutte le procedure in oggetto :

Quesito n. 1: Sono stati posti quesiti relativamente a quanto disposto nella SEZIONE III. 3) Principali modalità di finanziamento e di pagamento lett. a) laddove si afferma: “*PoIN – Fesr 2007-2013 Decreto MiBACT – Segretariato Generale - OI rep. N. 9 del 2.08.2013. Trattandosi di finanziamenti provenienti da Accordo di programma quadro, i pagamenti saranno comunque subordinati all’effettivo accredito delle somme da parte del Ministero ed a favore di questa Stazione Appaltante. Nulla potrà essere addebitato alla stessa in caso di ritardi nei trasferimenti Ministero alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria*”.

Risposta al quesito n. 1: Per mero errore materiale si è riportata la dicitura “*Accordo di programma quadro*” che invece non costituisce la fonte di finanziamento degli interventi, in quanto trattasi di fondi comunitari non rientranti nel patto di stabilità e gestiti direttamente dal MiBACT quale Organismo intermedio ed erogati tramite sistema centrale IGRUE (Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l’U.E.), ad emissione S.A.L. e fatture regolarmente emessi, nei termini di pagamento previsti dalla disciplina legislativa vigente.

Quesito n. 2. Sono stati posti diversi quesiti sul metodo di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativamente al computo migliorativo ed al ribasso che su tale importo sarà offerto dai vari operatori economici partecipanti alla procedura.

Risposta al quesito n. 2: La S.A. fornirà indicazioni alle Commissioni di gara incaricate affinché queste, in tali sedi, rendano omogenee le offerte presentate mediante i necessari ricalcoli proporzionali.

Quesito n. 3: Le imprese che effettueranno i lavori devono associarsi con il raggruppamento di professionisti o basta indicarli.

Risposta al quesito n 3: L’impresa che eseguirà i lavori deve associarsi ai professionisti.

Quesito n. 4: in merito alla polizza fidejussoria deve essere intestata sia alle imprese che effettueranno le lavorazioni (in caso di ATI) che ai progettisti (tutti anche in caso di RTI di professionisti) o basta l'indicazione in calce alla polizza?

Risposta al quesito n. 4: deve essere intestata a tutti i partecipanti l'Associazione (imprese e professionisti).

Le risposte ai quesiti n. 3-4 non costituiscono integrazioni in quanto già formulati e pubblicati con la nota prot. 8973 del 15.11.2013.

Avvertenza generale

Qualora il concorrente abbia già trasmesso la documentazione di gara, ovvero già predisposto la cauzione provvisoria con le scadenze originarie ovvero relative al primo posticipo, avrà le seguenti opzioni di scelta:

- ritirare il plico ed integrare la documentazione presentata;
- presentare ad integrazione della documentazione già presentata con ulteriore plico prodotto con le modalità di cui al disciplinare di gara e comunque entro le ore 12:00 del 29.11.2013;
- non produrre nulla, sarà cura, eventualmente della S.A., e previa richiesta della Commissione di gara incaricata, **ESCLUSIVAMENTE PER LA CAUZIONE PROVVISORIA**, di richiedere le integrazioni relative alle documentazioni prodotte prima della scadenza originaria ovvero del primo posticipo concesso.
- **PER LA CAUZIONE PROVVISORIA** è sufficiente integrare con appendice alla polizza che posticipi la scadenza della stessa.

Avvertenza specifica

SIBARI - 3.4 ACCOGLIENZA

Nel Capitolato speciale d'appalto e negli atti di gara gli importi sono i seguenti :

a	Lavori a misura, a corpo e in economia (importo soggetto a ribasso) :	€ 2.710.535,61	
b	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) :	€ 156.272,74	
	Importo complessivo LAVORI A.1) a base d'appalto escluso prog. esecutiva b.7.1.b) :		€ 2.866.808,35
b.7.1.b	Progettazione da conferire all'esterno dell'amministrazione (PROGETTAZIONE ESECUTIVA per appalto integrato)		90.322,23

e dalla analisi degli elaborati tecnici (Computi metrici) il totale dell'importo dei lavori a base d'appalto risultano i seguenti :

E05	Computo metrico lavori edili		2'146'733,61
E06	Computo metrico impianti :		
	Parte I - Computo metrico impianti elettrici	489.216,52	
	Parte II - Computo metrico impianti meccanici	230.858,22	
	Totale impianti :		720.074,74
	Totale complessivo lavori a base appalto e oneri di sicurezza :		€ 2.866.808,35

Il documento posto a base di gara E-06, si compone di due fascicoli, il primo relativo agli impianti elettrici con relativo riepilogo per un importo di € 489.216,52, il secondo relativo agli impianti meccanici con relativo riepilogo per un importo di € 230.858,22. L'importo delle opere edili è quantificato nell'elaborato E-05 per un totale di € 2.146.733,61. Il totale dato dalla somma dei tre soprarichiamati importi ammonta ad **€ 2.866.808,35 coerentemente con quanto riportato nella documentazione di gara**

SIBARI : 3.1 + 3.7 SIBARI (museo e depositi)

Come per l'intervento precedente (3.4) , i documenti posti a base di gara contrassegnati dalla sigla E-06 (computi metrici degli impianti comprendono al loro interno vari fascicoli (elettrici / meccanici / ecc.) il cui totale coincide con le somme a base di appalto

25 novembre 2013

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Francesco Prosperetti

SP/Mrm/Vm